
Ze względu na prototypowy i eksperymentalny charakter budowy projektowanej jednostki zestawienie 
niezbędnych  materiałów  i  robocizny  musi  mieć  charakter  szacunkowy.  Niektóre  z  koniecznych  robót 
nie mogą  być  wycenione na etapie  formułowania  zamówienia,  ale  muszą  być  indywidualnie  wycenione 
przez oferentów zgłaszających gotowość przyjęcia zamówienia na budowę jednostki, a zatem, ich wycena 
będzie dokonywana w ramach przetargu na wykonanie. Niektóre z materiałów (w szczególności dotyczy to 
krzywulców,  czyli  „kul”  wiążących  burty  z  dnem  łodzi),  również  nie  posiadają  cen  odniesienia,  ich 
pozyskanie  i  obróbka  muszą  pozostawać  przedmiotem  indywidualnej  wyceny  dokonywanej  przez 
potencjalnych wykonawców.  Nietypowe wymiary części  elementów drewnianych również nie  pozwalają 
na proste odniesienie do typowych cen katalogowych, ale muszą być indywidualnie uzgadniane z tartakiem 
i wytarte  z  materiału  nietypowego.  Istotna  jest  również  pora  pozyskania  kłód  tartacznych  i  warunki 
ich sezonowania,  co  również  musi  być  indywidualnie  uzgadniane  z  tartakiem,  ze  względu  na  warunki 
gwarancji, jakich wykonawca ma udzielić zamawiającemu. Możliwe jest zatem jedynie ilościowe określenie 
zestawienia  koniecznych  materiałów  i  niezbędnych  robót.  Ze  względu  na  eksperymentalny  charakter 
budowy, należy też liczyć się z koniecznością poświęcenia części materiału na próby, a co się z tym wiąże, 
na  możliwość  „brakowania”  części  materiału  i  konieczność  pozyskiwania  nowego materiału  w miejsce 
odrzuconych braków. W niniejszym zestawieniu nie uwzględnia się „rezerwy” na taki wypadek, ale podaje 
się zestawienie materiałów oparte na obmiarze projektu gotowej jednostki.  Takie, szacunkowe zestawienie, 
jako podstawę do sformułowania zamówienia, podajemy poniżej.

Zestawienie materiałowe dla budowy krypy (galara) o wymiarach głównych 11,8 m * 3,5 m.

1. Tarcica świerkowa na dno: deski ok. 1,5' (ok. 40 mm), długości min. 12,5 m (ze względu na 
konieczny naddatek długości) – 1,75 m3.

2. Tarcica świerkowa na burty i burtnice: deski ok. 3' (ok. 80 mm), długości min. 12,5 m (ze względu 
na konieczny naddatek długości) – 0,8 m3.

3. Denniki (krawędziaki) świerkowe o wymiarach 100*100*3500 mm (14 szt) – 0,35 m3.

4. Progi główne („sztaby”) na „głowę” i „col” świerkowe o wymiarach 160*180*2600 mm – 0,15 m3.

5. „Kule” (krzywulce pozyskane z rudowanych i ciętych ręcznie karp korzeniowych) – 20 szt.

6. Kołki dębowe do łączenia burt ϕ 20 mm, dł. 160 mm – 50 szt.

7. Kołki świerkowe do maskowania wkrętów i połączeń śrubowych ϕ 25 mm, dł. łącznie 5 m.

8. Listwy świerkowe na „greting”, listwy o wymiarach 25*100*2200 mm., 110 szt – 0,6 m3.

9. Listwy modrzewiowe bezsęczne, owalne, wym 9*7 mm do uszczelniania połączeń – ok. 300 mb. 
(0,021 m3).

10. Materiał na ławy, wiosła, obsadę wioseł

11. Szczeliwo poliuretanowe, szczeliwo smołowe, sznur konopny smołowany – wg przyjętej metody 
uszczelniania.

12. „Żabki” do mocowania listew mocujących szczeliwo (ok 1 200 szt.) 

13. Okucia stalowe (listwa „bednarka”) – ok. 25 m. bież. 

14. Uchwyty stalowe do transportu i mocowania takielunku – 8 szt, wykonanie wg indywidualnego 
projektu.

15. Wkręty ciesielskie i śruby zamkowe różnych rozmiarów – ok 1 000 szt

16. Materiał drewniany na budowę „warsztatu” (stelaża do umieszczenia budowy jednostki pływającej) 
– ok. 2 m3 belek i tarcicy świerkowo – jodłowej.
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Szacunkowe zestawienie robót:

1. Rudowanie karp korzeniowych, rozcinanie ręczne i obróbka „kul”

2. Konstrukcja „warsztatu” (stanowiska do budowy jednostki pływającej z przestrzenią do 
odwracania budowanej jednostki i stelażami do gięcia konstrukcji drewnianej)

3. Przygotowanie i obróbka pozostałych elementów konstrukcyjnych

4. Impregnowanie drewna wg przyjętej metody

5. Łączenie płyty dna

6. Zacinanie wręg („kul”) do kształtu podgięcia dna i burt

7. Łączenie burt z burtnicami

8. Gięcie dna i burt

9. Wiązanie dna i burt przy pomocy „kul” i „sztab”

10. Zakładanie okuć

11. Uszczelnianie zacięć skośnych pomiędzy deskami dna i burt

12. Zakładanie listew owalnych i mocowanie ich przy pomocy „żabek”

13. Smołowanie części dennej kadłuba

14. Wykonanie „gretingów”

15. Wykonanie i zamocowanie uchwytów dla wioseł sterujących 
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