Ze wzgledu na prototypowy i eksperymentalny charakter budowy projektowanej jednostki zestawienie
niezbednych materiatow i robocizny musi mie¢ charakter szacunkowy. Niektére z koniecznych robot
nie moga by¢ wycenione na etapie formulowania zamoéwienia, ale muszg by¢ indywidualnie wycenione
przez oferentow zglaszajacych gotowos¢ przyjecia zamowienia na budowe jednostki, a zatem, ich wycena
bedzie dokonywana w ramach przetargu na wykonanie. Niektore z materialéw (w szczego6lnosci dotyczy to
krzywulcow, czyli ,kul” wigzacych burty z dnem lodzi), rdwniez nie posiadaja cen odniesienia, ich
pozyskanie i obrobka musza pozostawaé przedmiotem indywidualnej wyceny dokonywanej przez
potencjalnych wykonawcow. Nietypowe wymiary czegsci elementow drewnianych réwniez nie pozwalaja
na proste odniesienie do typowych cen katalogowych, ale muszg by¢ indywidualnie uzgadniane z tartakiem
i wytarte z materialu nietypowego. Istotna jest rowniez pora pozyskania kidd tartacznych 1 warunki
ich sezonowania, co rowniez musi by¢ indywidualnie uzgadniane z tartakiem, ze wzgledu na warunki
gwarancji, jakich wykonawca ma udzieli¢ zamawiajagcemu. Mozliwe jest zatem jedynie ilosciowe okreslenie
zestawienia koniecznych materiatow 1 niezbednych robot. Ze wzgledu na eksperymentalny charakter
budowy, nalezy tez liczy¢ si¢ z konieczno$cia poswigcenia czesci materiatu na proby, a co si¢ z tym wigze,
na mozliwo$¢ ,.brakowania” czes$ci materialu i konieczno$¢ pozyskiwania nowego materiatu w miejsce
odrzuconych brakéw. W niniejszym zestawieniu nie uwzglednia si¢ ,,rezerwy” na taki wypadek, ale podaje
si¢ zestawienie materialow oparte na obmiarze projektu gotowej jednostki. Takie, szacunkowe zestawienie,
jako podstawe do sformutowania zamowienia, podajemy ponize;j.

Zestawienie materialowe dla budowy krypy (galara) o wymiarach gtownych 11,8 m * 3,5 m.

1. Tarcica $wierkowa na dno: deski ok. 1,5' (ok. 40 mm), dlugosci min. 12,5 m (ze wzgledu na
konieczny naddatek dtugosci) — 1,75 m’.

2. Tarcica swierkowa na burty i burtnice: deski ok. 3' (ok. 80 mm), dtugosci min. 12,5 m (ze wzgledu
na konieczny naddatek dtugosci) — 0,8 m’.

Denniki (krawedziaki) $wierkowe o wymiarach 100*100*3500 mm (14 szt) — 0,35 m°.

Progi glowne (,,sztaby”) na ,,glowe” i ,,col” $wierkowe o wymiarach 160*180%*2600 mm — 0,15 m°.
,.Kule” (krzywulce pozyskane z rudowanych i cietych recznie karp korzeniowych) — 20 szt.

Koftki dgbowe do taczenia burt ¢ 20 mm, di. 160 mm — 50 szt.

Kotki §wierkowe do maskowania wkretdw 1 potaczen srubowych ¢ 25 mm, di. tacznie 5 m.

Listwy $wierkowe na ,,greting”, listwy o wymiarach 25*100*2200 mm., 110 szt — 0,6 m°.
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Listwy modrzewiowe bezsgczne, owalne, wym 9*7 mm do uszczelniania polgczen — ok. 300 mb.
(0,021 m%).

10. Material na tawy, wiosta, obsade wioset

11. Szczeliwo poliuretanowe, szczeliwo smotowe, sznur konopny smotowany — wg przyjetej metody
uszczelniania.

12. ,,Zabki” do mocowania listew mocujacych szczeliwo (ok 1 200 szt.)
13. Okucia stalowe (listwa ,,bednarka”) — ok. 25 m. biez.

14. Uchwyty stalowe do transportu i mocowania takielunku — 8 szt, wykonanie wg indywidualnego
projektu.

15. Wkrety ciesielskie i §ruby zamkowe r6znych rozmiaréw — ok 1 000 szt

16. Material drewniany na budowe ,,warsztatu” (stelaza do umieszczenia budowy jednostki pltywajacej)
—ok. 2 m’ belek i tarcicy $wierkowo — jodlowej.
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Szacunkowe zestawienie robot:

1. Rudowanie karp korzeniowych, rozcinanie reczne i obrobka ,,kul”

2. Konstrukcja ,,warsztatu” (stanowiska do budowy jednostki pltywajacej z przestrzenig do
odwracania budowanej jednostki i stelazami do gigcia konstrukcji drewnianej)

3. Przygotowanie i obrobka pozostatych elementéw konstrukcyjnych

4 Impregnowanie drewna wg przyjetej metody

5 Laczenie ptyty dna

6. Zacinanie wreg (,,kul”) do ksztaltu podgigcia dna i burt

7 Laczenie burt z burtnicami

8 Gigcie dna i burt

9. Wigzanie dna i burt przy pomocy ,.kul” i ,,sztab”

10. Zaktadanie okué

11. Uszczelnianie zacig¢ skosnych pomigdzy deskami dna i burt

12. Zaktadanie listew owalnych i mocowanie ich przy pomocy ,,zabek”

13. Smotowanie czg¢sci dennej kadtuba

14. Wykonanie ,,gretingéw”

15. Wykonanie i zamocowanie uchwytow dla wioset sterujacych
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